
(  X  ) INDIRETA

BDI 24,39%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO 
TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA 
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

unid. 1,00 1.340,46 1.667,40 1.667,40

1.2 ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, 
PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 676,39 841,36 1.682,72

1.3 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO 
(MUNCK) EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

unid. 1,00 686,28 853,66 853,66

SUB-TOTAL ITEM 1 4.203,78

LOCAL: ATERRO SANITÁRIO - JOÃO MONLEVADE/MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP CENTRAL SEM DESONERAÇÃO, DE OUTUBRO/2022,  ISS = 5,00 % 
DIRETA(    )

FOLHA Nº:  01/02CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CPGRS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

DATA: 06/12/2022OBRA: EXECUÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM DE NASCENTE INTERMITENTE

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

ESTADO DE MINAS GERAIS

Associação dos Municípios da Micro-Região do Médio Piracicaba - AMEPI

Setor de Engenharia - PROENG

2 TRECHO DE MEIA-CANA DN 500 (L = 176,12 m)
2.1 RO-40211 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M m3 98,63 63,55 79,05 7.796,70

2.2 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m2 140,90 11,57 14,39 2.027,55

2.3 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 440,30 13,42 16,69 7.348,61

2.4 ED-49629
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM 
FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3 67,28 690,39 858,78 57.778,72

2.5 ED-49645
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 211,34 66,62 82,87 17.513,75

2.6 ED-48554

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, 
DIÂMETRO 50CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 176,12 113,53 141,22 24.871,67

2.7 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2 70,45 65,03 80,89 5.698,70

2.8 ED-50762
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 
APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m2 123,28 29,16 36,27 4.471,37

SUB-TOTAL ITEM 2 127.507,07

3 CAIXA DE TRANSIÇÃO
3.1 RO-40211 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M m3 2,16 63,55 79,05 170,75

3.2 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m2 1,96 11,57 14,39 28,20

3.3 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 2,50 13,42 16,69 41,73

3.4 ED-49629
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM 
FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3 0,17 690,39 858,78 145,99

3.5 ED-49645
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 0,40 66,62 82,87 33,15

3.6 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2 3,52 65,03 80,89 284,73

3.7 ED-50762
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 
APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m2 2,86 29,16 36,27 103,73

SUB-TOTAL ITEM 3 808,28
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4 DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (L = 18,70 m)
4.1 RO-40211 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M m3 17,95 63,55 79,05 1.418,95

4.2 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m2 22,44 11,57 14,39 322,91

4.3 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m3 0,75 505,88 629,26 471,95

4.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 65,00 13,42 16,69 1.084,85

4.5 ED-49629
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM 
FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3 4,30 690,39 858,78 3.692,75

4.6 ED-49645
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 20,06 66,62 82,87 1.662,37

4.7 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2 26,18 65,03 80,89 2.117,70

4.8 ED-50762
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 
APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m2 57,97 29,16 36,27 2.102,57

SUB-TOTAL ITEM 4 12.874,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CPGRS FOLHA Nº:  02/02

OBRA: EXECUÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM DE NASCENTE INTERMITENTE

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP CENTRAL SEM DESONERAÇÃO, DE OUTUBRO/2022,  ISS = 5,00 % 
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

LOCAL: ATERRO SANITÁRIO - JOÃO MONLEVADE/MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

DATA: 06/12/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS

Associação dos Municípios da Micro-Região do Médio Piracicaba - AMEPI

Setor de Engenharia - PROENG

SUB-TOTAL ITEM 4 12.874,05

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5.1 ADM-LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME PERCENTUAL DO QUARTIL 
MÉDIO PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS (7,64%) CONSTANTE NO 
ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013 

% 7,64 116.884,94 145.393,18 11.108,04

SUB-TOTAL ITEM 5 11.108,04

156.501,22TOTAL DA OBRA:  

49.378/D
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